

### Legende

**BESTAND**


- Wasserversorgung in Betrieb
- Schieber
- Unterflurhydrant
- Überflurhydrant
- HA-Leitung Wasserversorgung
- Regenwasserkanal
- Schmutzwasserkanal
- Telekomleitung
- Rohrverbände
- Niederspannungsleitung
- Mittelspannungsleitung
- Freileitung
- Beleuchtungskabel
- Schutzrohr

**PLANUNG**

- Trasse Wasserversorgung
- Schieber
- Unterflurhydrant
- Trasse Hausanschluss-Leitungen

**Übernahme Planung Netze BW, Stand 17.01.2023**

- Niederspannung (NAYY 4x150)
- Hausanschluss (NAYY 4x35)
- Mittelspannung
- Beleuchtungskabel (NYY 4x10)
- Leerrohre (PE-HD 4x20)
- MikroRohrV. (Breitband)
- Station
- Beleuchtung



- Plangrundlagen:**
- Kataster : Stadt Elzach, Stand 12.11.2020
  - Bestandskanal: Stadt Elzach, Stand 31.10.2018
  - Stromleitung: Netze BW, Stand 05.10.2020
  - Wasserleitung: Stadtwerke Elzach, Stand 01.12.2020
  - Telekom: Downloadbereich, Stand 05.10.2020
  - Vermessung: Moser Vermessung GmbH, Stand 22.12.2020
  - Vermessung: Moser Vermessung GmbH, Stand 19.11.2021
  - Vermessung: Moser Vermessung GmbH, Stand 03.05.2022
  - Planung Strom: Netze BW, Stand 17.01.2023

**Nur zur Ausschreibung**

**Stadtwerke Elzach**  
Wasser | Bäder | Tourismus

**Auftraggeber**

## Anschluss Unterprechtal an die öffentl. WV - BA2

### Neuerlegung WL bis zum Rainweg und Neubau Druckminderbauwerk Wasserversorgung Lageplan - Teil 1

PLANNHALT	DATUM	NAMEN			
ENTWICKELT	07.06.2022	Hei/Jbhe	1:250	Ausführung	
BEARBEITET	18.09.2023	bhe/De			
GEPROBT	18.09.2023	Kir			
PROJEKTNUMMER	103.19.119	LAGESYSTEM	DHDN/Gauss Krüger Zone 3	PLANNINGSTAND	DHDN12/HST130

**WALD + CORBE Consulting GmbH**  
 ■ Hügelsheim ■ Stuttgart ■ Haslach ■ Schwetzingen  
 Am Hecklehamm 18  
 76549 Hügelsheim  
 www.wald-corbe.de

UNTERSCHRIFT AUFTRAGNEHMER  
*P. Krause*  
 Hügelsheim, den 18.09.2023

2.3.2

ANLAGE